
03/2021

03/2021

Vypracoval/Kontroloval:

Hlavný inžinier projektu:

Zodpovedný projektant:

Akcia Meno

Ing. arch. Martin Čomor

Ing. Matúš Janovič

Dátum Podpis

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Názov: Prístavba administratívnej časti

Investor: VKS ELTO, s.r.o.
Železničná 1529, 905 01 Senica

Stupeň:

SO - administratívna časť
Okres: Senica
k.ú.: Senica, parc. č.: 1661/142

Objekt:

Archívne číslo, zákazkové číslo

ZAK-A-21001

Paré:

ZmenaRev
A
B
C

Dátum Podpis

Generálny projektant: Spracovateľ časti PD:ČOMOR ARCHITEKT, s.r.o.
Vajnorská 1358/88, 831 04 Bratislava
IČO: 47368535, DIČ: 2023845472,
IČ DPH: SK2023845472
M: atelier@comorarchitekt.com, +421911124616
   janovic.matus@protonmail.com

H1. Vykurovanie

Ing. Norbert Jókay

Spracovateľ časti PD:

03/2021

Ing. Dávid Šugarek

Ing. Dávid Šugarek
Kpt. Nálepku 140/99,
059 21 Svit
M: sugarek@outlook.com



±0,000 = úroveň jestvujúceho 1.NP prevádzky 

Názov: Prístavba administratínej časti

Spracovateľ časti PD: Zodp. inžinier časti:
Vypracoval:

Ing. Norbert Jókay
Ing. Dávid Šugarek

Arch./zákazk. číslo:

Sekcia:

ZAK-A-21001
Pečiatka a
podpis:

Objekt:

Profesia:

Názov výkresu:

Formát: Mierka: Paré:

H1. Vykurovanie Číslo výkresu:

Stupeň PD:
DpSP

Dátum:
03/2021

Časť:

VKS ELTO, s.r.o.
Železničná 1529, 905 01 Senica

Revízia:

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ

Investor:

SO - administratívna časť
Okres: Senica
k.ú.: Senica, parc. č.: 1661/142

H2.00

A4 -

Technická správa

R00

Ing. Dávid Šugarek
kpt. Nálepku 99,
059 21 Svit
sugarek@outlook.com

H. Technické zariadenia budovy



Technická správa 

ZAK-A-21001 – Prístavba administratívnej časti 

str. 1 

Obsah 

1. ÚVOD ................................................................................................................................... 2 

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV ..................................................................................... 2 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE ........................................................................................................... 2 

3.1. Zdroj tepla ................................................................................................................... 2 

3.2. Vykurovanie objektu.................................................................................................... 2 

3.3. Podlahové vykurovanie ............................................................................................... 2 

3.4. Armatúry a čerpadlá .................................................................................................... 3 

3.5. Potrubné rozvody ........................................................................................................ 3 

4. SKÚŠKY ZARIADENIA ............................................................................................................ 3 

4.1. Skúška tesnosti ............................................................................................................ 3 

4.2. Skúška prevádzková ..................................................................................................... 3 

5. POŽIADAVKY NA INÉ PROFESIE............................................................................................ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technická správa 

ZAK-A-21001 – Prístavba administratívnej časti 

str. 2 

1. ÚVOD 

Projekt rieši vykurovanie prístavby administratívnej časti objektu v obci Senica. Zdrojom tepla 
pre prístavbu je existujúci plynový kondenzačný kotol v spojení s podlahovým teplovodným 
vykurovaním. 

Projekt je spracovaný v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540-1až4. Objekt je 
zaradený do lokality s výpočtovou teplotou te=-12°C. 

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV 

Podkladom pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie je projekt stavebnej časti v stupni 
pre stavebné povolenie, so špecifikáciou okien, dverí, stavebných materiálov a požiadavky investora.  
 

Vonkajšia výpočtová teplota     θe  = -12C 

Priemerná vonk. teplota vo vykurovacom období  θvyk,priem  = 4,2C 

Počet dní vykurovacej sezóny     224 dní 

Projektovaný tepelný príkon     θHLi = 4,27 kW 
 

Tepelná energia – výpočtová 

ročná spotreba tepla ÚK :          30,61 GJ/r  =   8,5 MWh/r 

 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.1. Zdroj tepla 

Vykurovanie existujúceho objektu zabezpečuje existujúci plynový kondenzačný kotol, s 
normovým vykurovacím výkonom 35 kW. Výkon kotla postačuje pre potreby vykurovania prístavby 
objektu. 

Výkon kotla je regulovaný v závislosti od vonkajšej teploty a nastaveného režimu prevádzky 
vykurovania regulátorom umiestneným v technickej miestnosti. 

 
Výkon kotla bude pokrývať potrebu tepla prístavby administratívnej časti na Q=  4,27 kW 

3.2. Vykurovanie objektu 

V objekte ako aj v prístavbe objektu je navrhnutý systém teplovodného dvojrúrového 

vykurovania s núteným obehom vykurovacej vody. 

3.3. Podlahové vykurovanie 

Podlahové vykurovanie je navrhnuté zo systému REHAU. 
 
Skladba a hrúbka podlahy pre podlahové vykurovanie:  
- nášľapná vrstva (keramická dlažba, resp. parkety max.10mm), 
- vystužený betónový poter, 
- vykurovací had z rúr REHAU RAUTHERM S 17x2,0 
- uchytávacia lišta 
- celková tepelná izolácia  hr. 80mm – 1.NP – na teréne 
     hr. 30mm – 2.NP 
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Rozdeľovač a zberač PV na 1.NP a 2.NP: 
- Rozdeľovač HKVD SX-AG 2 
- Skrinka rozdeľovača AP 130/605 2-5 okr. 
 
Potrubie vykurovacích okruhov bude uchytené v uchytávacích lištách. Obvod stien a 

dilatačné škáry budú opatrené dilatačným pásmom. Potrubia prechádzajúce dilatačnými 
škárami je potrebné viesť v chráničke s presahom min. 500mm. Vykurovacie plochy 
podlahového vykurovania sú pripojené na rozdeľovač a zberač  umiestnený v oceľovej skrinke. 
Regulácia priestorovej teploty bude riadená priestorovým termostatom. 

3.4. Armatúry a čerpadlá 

Min. parametre navrhovaných armatúr : 110°C, PN6. 

Rozdeľovač a zberač podlahového vykurovania 

- guľový kohút 

Na najvyšších miestach rozvodu budú inštalované bankové automatické odvzdušňovacie ventily na 

najnižších vypúšťacie kohúty. 

3.5. Potrubné rozvody 

Vykurovací systém 

• Hlavné potrubné rozvody od kotla po rozdeľovač a zberač podlahového vykurovania budú 

vyhotovené z plasthliníkového potrubia RAUTITAN Flex.  

• Všetky potrubia budú izolované izoláciou TUBOLIT, spájanou lepením 

4. SKÚŠKY ZARIADENIA 

Skúška zariadenia sa vykoná podľa STN EN 12 828. Každé zmontované zariadenie musí mať pred 

uvedením do prevádzky vykonanú : 

- skúšku tesnosti 

- prevádzkovú skúšku 

Pred samotnými skúškami je potrebné zabezpečiť prepláchnutie zariadenia. 

4.1. Skúška tesnosti 

 Zariadenie sa napustí vodou a po dosiahnutí pracovného pretlaku sa celý rozvod prehliadne. 
Žiadny spoj nesmie vykazovať viditeľné netesnosti. V zariadeniach sa udržuje tlak po dobu 6 hodín, po 
ktorých sa vykoná nová prehliadka zariadenia. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný , ak sa pri 
prehliadke neobjavia netesnosti a pokles tlaku v systéme. Skúška sa vykoná za účasti investora a o jej 
výsledku sa spraví zápis do stavebného denníka. 
 

4.2. Skúška prevádzková 

Vykonáva sa za účelom zistenia správnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Vykoná sa po 

tlakovej skúške. Vykurovacia skúška trvá bez prestávky 72 hodín.  
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Počas skúšky sa vykoná kontrola: 

- montážnych prác strojného a elektrického zariadenia, 
- správnej funkcie zariadenia jednotlivo i ako celku v súlade s projektom a prevádzkovými 

podmienkami, 
- správnej funkcie armatúr 
- dosiahnutia technických parametrov (kotla, poistného ventilu), 
- hydraulické vyregulovania systému ÚK. 

 

Skúška sa vykoná za účasti investora a o jej výsledku sa spraví zápis do stavebného denníka 

5. POŽIADAVKY NA INÉ PROFESIE 

Elektro: 

• Napojenie priestorového termostatu 

• Napojenie rozdeľovača a zberača 
 

UPOZORNENIE: 

Tento projekt je určený pre získanie stavebného povolenia a nenahrádza realizačnú časť 

projektovej dokumentácie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave:      03/2021        Ing. Dávid Šugarek 
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